
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT 

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 
Jln. Arteri - Piru 

 

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 Pekerjaan : Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan                              

Ruas Desa Waesala – Dusun Alune 

 

1.  SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA 

 a.  Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pekerjaan konstruksi adalah APBD          

  Kab. Seram Bagian Barat Tahun Anggaran 2024 / DPA  Dinas Pekerjaan Umum Dan  

  Penataan Ruang. 

 
 b.  Total perkiraan Pagu Anggaran  Rp 4.589.914.450,- (enam miliar lima ratus delapan  

  puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh  

  rupiah) 

 

  

2.  URAIAN PEKERJAAN 

 DEVISI 1. UMUM 

1. Mobilisasi : Adalah pengadaan/pemindahan semua peralatan dan personal yang 

dibutuhkan dalam pekerjaan baik peralatan utama maupun peralatan pendukung lainnya 

(alat keselamatan kerja, keselamatan lalu lintas) ke lokasi pekerjaan dan pembuatan 

kantor lapangan, bengkel, workshop dan barak karyawan 

 

 DEVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK 

1. Timbunan Pilihan dari Sumber Galian adalah Pekerjaan Penimbungan permukaan 

jalan pada lapisan tanah dasar (sub grade) dengan material pilihan yang diratakan 

dengan alat Motor Grader dan dipadatkan dengan alat Tandem Roller. 

2 Penyiapan Badan Jalan adalah Pekerjaan Pembentukan kemiringan melintang 

permukaan jalan dengan alat Motor Grader sesuai desain sebelum dilakukan pekerjaan 

lapis pondasi perkerasan berbutir  

 

DEVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR 

1. Lapis Pondasi Agregat Kelas A adalah Pekerjaan Lapis Pondasi Jalan dengan 

menggunakan   Material Agregat Kelas A 

2. Lapis Pondasi Agregat Kelas S adalah Pekerjaan  Bahu Jalan dengan menggunakan 

Material Agregat Kelas S 

 

 

 



 DEVISI 6. PEKERJAAN ASPAL 

1. Lapis Resap Pengikat – Aspal Cair/Emulsi adalah Pekerjaan Pelapisan Permukaan 

Jalan lapis pondasi agregat dengan menggunakan bahan Aspal Cair/ Aspal Emulsi.        

2. Lataston Lapis Pondasi (HRS-WC) adalah Pekerjaan Lapis Permukaan jalan 

 dengan campuran aspal panas HRS-WC 

DEVISI 7. STRUKTUR 

1. Beton Struktur fc’ 30 Mpa  adalah pekerjaan pembuatan Beton Mutufc’ 30 Mpa UNTUK 

Palat Gorong-Gorong 

2. Baja Tulangan Polos – BjTP 280  adalah pekerjaan Tulangan Plat Gorong-gorong dan 

tulangan Balok Landas dengan menggunakan baja tulangan BjTP 280. 

3. Pasangan Batu  adalah pekerjaan Pasangan Batu untuk Pondasi Gorong-gorong. 

 

DEVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN-LAIN 

1. Marka Jalan Bukan TermoPlastik  adalah pekerjaan pembuatan Marka Jalan. 

 

DEVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA  

1. Penfgendalian Tanaman 
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