

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

- Sub Kegiatan Pekerjaan** : **Pembangunan Jalan**
: **Peningkatan Kapasitas Struktur Jalan Ruas Dusun Nasiri - Dusun Limboro**
- 1. LATAR BELAKANG** : Sesuai dengan peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat untuk menunjang kelancaran aksesibilitas masyarakat dan pengembangan pemukiman sehingga tidak terpusat di jalan-jalan utama serta mengimbangi pertumbuhan kendaraan yang begitu cepat yang berimbas pada kepadatan lalu lintas.
- 2 MAKSUD DAN TUJUAN** : **a. Maksud**
agar target penanganan pembangunan jalan sesuai dengan spesifikasi umum binamarga agar tercapai kualitas yang diinginkan.
b. Tujuan
untuk memberikan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna serta masyarakat pengguna jalan.
- 3. TARGET/SASARAN** : Target/ sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan pekerjaan konstruksi, terlaksananya kegiatan pembangunan jalan sesuai dengan spesifikasi umum 2018 binamarga sehingga memperlancar arus lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- 4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN** : Nama organisasi:
▪ **K/L/D/I** : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
▪ **SKPD** : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seram Bagian Barat
▪ **Sub Kegiatan : Pembangunan Jalan**
- 5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA** : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan:
APBD/DAK P TA. 2024
a. Total Pagu Anggaran adalah . **Rp. 5.535.614.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)**
- 6. RUANG LINGKUP PEKERJAAN DAN LOKASI** : a. Ruang lingkup pekerjaan konstruksi:
DIVISI 1. UMUM
DIVISI 2. DRAINASE
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK
DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR
DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL
DIVISI 7. STRUKTUR
DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA
b. Lokasi: Ruas Jalan Dusun Nasiri - Dusun Limboro, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat

**7. JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN DAN
MASA
PEMELIHARAAN**

- : a. Jangka Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan :**180 (Seratus Delapan Puluh)** hari kalender, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sebagaimana ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Masa pemeliharaan pekerjaan selama **180 (Seratus Delapan Puluh)** Hari Kalender terhitung sejak Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)